



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

Città metropolitana

Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068

tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469

(Provincia di Milano)

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

SETTORE LL.PP. E MOBILITA' SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

LAVORI NON PROGRAMMABILI NELL'AMBITO DELLA RETE STRADALE COMUNALE E DELLE AREE ACCESSORIE
(marciapiedi, spartitraffico, aiuole, etc.)
BIENNIO 2019-2020

RELAZIONE TECNICA E STIMA DI SPESA

Considerato che si rende necessario prevedere per il biennio 2019-2020, l'esecuzione tutte le opere, somministrazioni, prestazioni, trasporti e noli occorrenti per eseguire i lavori non programmabili nell'ambito della rete stradale comunale e delle aree accessorie (marciapiedi, spartitraffico, aiuole, ecc.), al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza agli utenti della strada.

Considerato altresì che la carenza di personale operaio idoneo, dipendente di questo Comune, unita alla mancanza di specifici macchinari (Es. pale meccaniche, frese, vibrofinitrici, rulli, autocarri, etc.) necessari alle lavorazioni di cui è oggetto l'appalto, non consente la gestione diretta di tali interventi .

In sintesi le attività oggetto dell'appalto consistono essenzialmente in:

- Interventi di ripristino del manto stradale anche con sistemazione di buche
- Interventi di rifacimento percorsi pedonali/ciclabili
- Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale
- Interventi di rifacimento piazzole di sosta mezzi di trasporto locali
- Interventi di sostituzione chiusini e/o caditoie stradali (ghisa/cls)
- Fornitura in opera di conglomerato cementizio per lavori stradali
- Fornitura e stesa di terra di coltivo
- Opere di selciatura
- Opere in pietra naturale
- Opere di pavimentazione esterna (vialetti, autobloccanti, etc.)
- Opere di fognatura
- Opere di illuminazione a servizio della rete stradale/pedonale

Tutto ciò premesso, per le motivazioni di cui sopra, l'importo preventivato in via di larga massima per i lavori in oggetto ammonta, secondo la stima elaborata da questo Ufficio, a complessivi € **481.686,88=**. **oltre I.V.A. 22%** da rideterminare in funzione del ribasso d'asta. A tale importo sono da considerare, in aggiunta, € **9.268,72 oltre I.V.A.22%** non soggetta a ribasso quali oneri per la sicurezza .

Peschiera Borromeo, lì novembre 2018

Il R.U.P. e D.L.

Geom. Roberto Piras*

*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.