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"ACCORDO QUADRO"

dei lavori per manutenzione rigualificazione e messa in efficienza

delle strade comunali del comune di Peschiera Borromeo
CIG 8075519119

TRA

Comune di Peschiera Borromeo, con sede in Via XXV Aprile, 1 — C.F. 80101570150 -
P.IVA 05802370154 in appresso denominato “Committente”, in persona ................ giusti i
poteri conferiti

E
L’'operatore economico ............. con sede e domicilio legale in ...... , Vvia ... C.F. ... -
P.I. ...... in appresso denominata “Appaltatore”, in persona di ...... nato a ...... il ... giusta i

poteri conferiti

PREMESSO che:

v

il Committente, pubblicato il bando di gara sulla GURI n. ... del ...., ha indetto una
procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54, terzo
comma, del D.Lgs. 50/2016 e smi, avente ad oggetto I'affidamento di un appalto di
lavori di cui all’art.28 del D.Igs. 50/2016 e smi, esperita in data .... ;

a seguito dell'anzidetta procedura € risultato aggiudicatario I'operatore economico
........................... che ha presentato l'offerta il prezzo piu’ basso mediante ribasso
percentuale da applicare sul prezziario di Regione Lombardia;

intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato Iiter della
procedura con conseguente aggiudicazione all’Appaltatore comunicata al medesimo
con nota del......prot.......... ;

nel presente accordo quadro con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.04.2016
n. 50 e s.m.i.;

la stipulazione dell’'accordo quadro, non costituisce fonte di immediata obbligazione
tra il Committente e I'Appaltatore per l'esecuzione di specifici interventi giacché
rappresenta il vincolo che disciplina le modalita di affidamento delle attivita di
manutenzione e miglioramento del sistema viabilistico comunale;

nel presente accordo quadro, si intende “Operatore Economico” il soggetto nelle
forme previste all’art. 45 del D.Igs 50/2016 s.m.i., che sottoscrive I’Accordo Quadro,
impegnandosi a quanto nello stesso previsto.

Tutto cido premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto

segue:



CITTA DI PESCHIERA BORROMEO
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068
tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469
(Citta metropolitana di Milano)
Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
SERVIZIO PROGETTAZIONE LL.PP.

Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Articolo 2

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'’ACCORDO QUADRO
II presente accordo quadro, definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le
modalita di affidamento delle attivita di manutenzione da parte della Committente durante
il periodo di validita dello stesso di cui all'art. 15 (Tempistica dell’Accordo quadro) e nei
limiti dell'importo massimo di cui allarticolo 5 (Ammontare dell’Accordo quadro).
La tipologia dei lavori di manutenzione sono riportati nel successivo art. 3 (Oggetto
dell’accordo quadro).
Il presente accordo quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli
contratti applicativi, né all'affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo
minimo predefinito, mentre impegna I'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente
le attivita specifiche, che in attuazione dello stesso accordo quadro, gli verranno affidati
nell’arco di vigenza del medesimo.
Si applicano al presente accordo quadro ed ai singoli contratti applicativi le disposizioni di
cui al Codice .

Articolo 3

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante
contratti applicativi (di seguito”ODL"), consistono in lavori che in via esemplificativa e non
esaustiva vengono di seguito riportati:
manutenzione del corpo stradale;
manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale;
manutenzione delle opere di sicurezza stradale;
adeguamento della rete stradale esistente anche mediante la realizzazione di nuovi
manufatti ( nuovi tratti stradali, marciapiedi, nuovi tratti di percorsi ciclopedonali,
rotatorie) per il miglioramento della mobilita veicolare, pedonale e ciclopedonale
cittadina.
Nell'ambito di tali tipologie di intervento, il Committente provvedera, di volta in volta,
secondo le proprie necessita, nel corso della validita dell’Accordo Quadro, ad affidare
singoli interventi.

ANNEA NN
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Articolo 4

MODALITA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'Appaltatore avverra direttamente, senza un
nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro € concluso con un
unico Operatore Economico.
In sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, la Committente, potra chiedere per
iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54,
comma 3, del Codice.
L'attivazione di ogni singolo intervento da eseguirsi a cura dell’appaltatore, avverra a
mezzo di appositi ODL, emessi dalla Committente. Gli ODL tengono conto di tutte le regole
contenute nell'accordo quadro per la disciplina degli stessi.
La Committente, nel caso di prestazioni “di pronto intervento” o “urgenti”, per ragioni
di sicurezza riguardanti persone o cose o danni alla proprieta causati da incidenti, potra
richiedere dei tempi massimi di intervento come indicati in h 1,5 (uno virgola trenta
minuti) nel caso di “pronto intervento” e in h 3,0 (Tre virgola zero minuti) nel caso di
“urgenti”.
Gli ODL conterranno la descrizione delle attivita da eseguirsi, la loro ubicazione, la durata,
la data fissata per l'inizio e l'ultimazione delle stesse, I'importo dell'intervento, gli estremi
progettuali per i lavori, il relativo CIG identificativo e i massimali delle polizze assicurative
CAR.
L'attivazione degli ODL verra effettuata dalla Committente; essi verranno redatti in duplice
copia, una delle quali dovra essere restituita, sottoscritta digitalmente dall’Appaltatore.
L’Appaltatore nel corso dell'accordo quadro si impegna a mantenere fermo e a rispettare
ogni impegno assunto con |‘offerta presentata per la conclusione dell’accordo quadro, a
sottoscrivere i relativi ODL a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute
nell'accordo quadro, nei relativi allegati e negli elaborati predisposti per gli interventi da
realizzare.

Articolo 5

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo quadro verra stipulato per lintero ammontare contrattuale a base
d’asta per complessivi € 5.000.000,00, (esclusa IVA) come meglio di seguito specificato:
Importo quota lavori: € 4.900.000,00 oltre € 100.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, per complessivi € 5.000.000,00. Individuati nelle seguenti categorie:
CATEGORIA PREVALENTE: OG 3 — Importo stimato € 5.000.000,00.
| singoli ODL /contratti derivati verranno di contro attivati secondo I'importo dei lavori
quantificati sulla base del computo metrico del progetto definitivo\esecutivo approvato
ovvero sulla base della quantificazione desunta dai prezziari allegati — cui verra applicato il
ribasso offerto del............
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L'importo di € 5.000.000,00 & da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti gli
interventi che possono essere affidati, comprensivo degli oneri di sicurezza che verranno
quantificati in via preliminare in € 100.000,00 (gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) il cui effettivo ammontare verra quantificato e computato nel dettaglio per ogni
singolo ODL. in ragione della natura dei lavori da effettuare.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA
ad essi applicabile in base alla normativa vigente.

Si precisa che, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, |'‘Appaltatore accetta
espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine ai
futuri affidamenti degli interventi come sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di
mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi di importo inferiore rispetto
all'importo massimo previsto dall'accordo quadro, I'Appaltatore non avra nulla a che
pretendere nei confronti del Committente.

Articolo 6

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ACCORDO QUADRO
Si intendono allegati al presente accordo quadro come di seguito elencati, quali parte
integrante e sostanziale del medesimo contenenti le specifiche contrattuali, tecniche ed
economiche sulla cui base saranno eseguite e computate le attivita:
« Capitolato speciale d'appalto, e per quanto in esso non precisato il capitolato generale di
appalto;
* Prezziario regionale dei Lavori pubblici di Regione Lombardia capitolo opere stradali —
Ed.2019;

Articolo 7

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E ANTICIPAZIONE
I corrispettivi degli interventi, verranno valutati a corpo o a misura a discrezione del
comune in ragione della natura dei lavori da effettuare e determinati mediante
I'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al presente accordo quadro,
da assoggettare al ribasso offerto del............
I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari
per il perfetto compimento delle attivita, ivi inclusi i costi della mano d’opera che sono stati
indicati dall’Appaltatore in sede di offerta.
Per quanto attiene agli oneri della sicurezza gli stessi verranno valutati di volta in volta in
seguito ad ogni singola attivita affidata.
Ai sensi dell'art.35, co. 18, del Codice, entro 20 giorni dalla data di effettivo inizio delle
prestazioni, riguardante ogni singolo contatto applicativo, accertata dal Direttore dei
Lavori, su richiesta dell'appaltatore, viene corrisposta a favore dello stesso una
anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20%
dell'importo del contratto esecutivo.
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L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di idonea garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato
del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’'anticipazione sulla
base del cronoprogramma contrattuale.

Articolo 8
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO
I corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro sono fissi ed invariabili per tutta la durata
dello stesso.
Non verra riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106, co.1, lettera a) del Codice —
alcuna revisione od aggiornamento dei corrispettivi dappalto e non troveranno
applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Articolo 9

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE
Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potra essere modificato solo
mediante comunicazione scritta.
Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del
loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso
al domicilio legale dell'Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I'Appaltatore ¢é I'italiano.
Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e |I'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici
e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 e smi. &
I'arch. Vincenzo Bongiovanni

Articolo 11
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente Accordo Quadro il rappresentante dell'Appaltatore &

il /1Sig. vvevrerennnn, nato a .....ccoceeeveeeeee | I firmatario del presente atto nella sua
qualita di ......cocueene / giusta procura allegata al presente contratto.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000 , nomina e delega
suo rappresentante il Sig. .................. nato a ....cccceeeeeeennn. | giusta procura

allegata al presente contratto.
Il Committente potra in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione,
determinarne l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n.
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145/2000, conduce i lavori per conto dell’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la
immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di
indennizzo.

Articolo 12
DIREZIONE LAVORI
La Direzione Lavori verra individuata dal comune di volta in volta per ogni singolo
intervento affidato.

Articolo 13

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
La cauzione definitiva nella misura del ...% (determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 103
del Codice) dell'importo dell’Accordo Quadro, pari, quindi, ad € ............. & stata prestata
dall’Appaltatore mediante .............
Si conviene espressamente che tale cauzione € prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
La Polizza C.A.R., di cui all’ art. 103, comma 7 del Codice, dovra essere costituita all’atto
dell’affidamento del singolo ODL.
Tale copertura dovra prevedere:
» Sezione danni all'opera: la somma assicurata sara pari all'importo dell’'ODL, con limite di
indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata;
* Sezione responsabilita civile: massimale : € 5.000.000,00. (art. 103, co.7, D. Lgs.
50/2016 s.m.i.).
La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilita, per il Committente, di
denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nhominare un perito di
parte a tutela e garanzia dei propri interessi.
Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con
massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.
La Polizza C.A.R. considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate,
nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate; o considera assicurati oltre al
Committente e |'appaltatore, il Comune di Peschiera Borromeo, in qualita di Ente
concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera.
Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi
per lavori straordinari, responsabilita civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da
interruzione di attivita di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento.
Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico
dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si rende edotto che in
caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di
rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovra provvedere all'adeguamento
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di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo 14

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
L’Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna degli interventi riguardante ogni
singolo ODL di cui all'accordo quadro e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovra
presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo.
Tale programma da redigersi in formato Gantt con individuazione del percorso critico
dovra essere compatibile con il Programma di esecuzione predisposto dal Committente. La
Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovra approvare o respingere il
menzionato programma. In tale ultima ipotesi, I’Appaltatore & tenuto, nel termine di 10
(dieci) giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il
programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del
programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimera il
Committente a sospendere eventuali pagamenti.
Qualora |'Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati 10 (dieci)
giorni decorrenti dalla consegna degli interventi ovvero oltre i succitati 10 (dieci) giorni
fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato
dal Committente, lo stesso provvedera ad applicare una penale pari all'1%o (un per mille)
dell’'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Fermo restando |'applicazione
della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale il Committente avra la
facolta di risolvere il contratto ed escutere la cauzione definitiva di cui all’articolo
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Articolo 15

TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO
Il termine di validita del presente accordo viene stabilito in mesi 36 (trentasei) naturali e
consecutivi. Si intende per “durata” dell’/Accordo Quadro il periodo entro il quale il
committente affida gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i
termini di esecuzione degli interventi affidati.
Si precisa inoltre:
1. il termine di validita dell'accordo, come sopra stabilito, vale indipendentemente dal fatto
che l'importo massimo previsto nell'accordo non venga raggiunto nel termine indicato e
salvo, invece, che l'importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, in tal
caso I’Accordo Quadro si intendera risolto anticipatamente.
2. Il suddetto termine di validita decorre dalla data di stipula del presente accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o |l
completamento di attivita richieste con ODL emessi dalla stazione appaltante, esso si
intendera prorogato del tempo previsto dallo specifico ODL per |'ultimazione.
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4. Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere
compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
5. Non potranno essere emessi ODL dopo la scadenza del suddetto termine di validita
temporale del presente Accordo Quadro.
6. Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente
previsto nel rispettivo ODL.
7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al
precedente comma 3.
- CONSEGNA INTERVENTI

Gli interventi dei singoli contratti applicativi saranno consegnati dalla Direzione Lavori —
previa autorizzazione del Responsabile del procedimento — entro 30 (trenta) giorni dalla
stipula del singolo ODL La Direzione Lavori comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo
in cui deve presentarsi per effettuare la consegna degli interventi di cui al singolo ODL con
un congruo preavviso.
In caso di riscontrata necessita, accertata dal committente, si potra procedere alla
consegna di un ODL, nelle more della stipula del contratto attuativo, in tal caso La
Direzione Lavori comunichera all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per
effettuare la consegna degli interventi.

- SOSPENSIONE INTERVENTI
Durante il corso dell’esecuzione degli interventi relativi ad ogni singolo ODL potranno
essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori
redigera apposito verbale, da inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni
dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del
Codice.
Si conviene espressamente che il Committente ha la facolta di considerare sospensioni ai
sensi dell’art. 107 del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali
festivita dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali I'esecuzione
degli interventi restera sospesa per esigenze di fluidita e sicurezza del traffico.
Le predette sospensioni — oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito
ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali —
saranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione del Committente,
orientativamente le seguenti:
- ricorrenze inizio novembre
- festivita natalizie
- festivita pasquali
Di detti periodi di sospensione I’Appaltatore dovra tener conto in fase di redazione del
“Programma esecutivo dettagliato degli Interventi” di cui allarticolo PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI.
Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore
entro il decimo giorno del mese precedente al periodo interessato, il Direttore dei Lavori
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potra indicare la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva
di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente
segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.
II Committente si riserva altresi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facolta
di disporre, per esigenze connesse alla viabilita e all'esercizio stradale, una o pit motivate
sospensioni o interruzioni all’esecuzione degli interventi senza che all’Appaltatore spetti
alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.
Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunichera
al Responsabile del procedimento affinché disponga la ripresa degli interventi ed indichi il
nuovo termine contrattuale.
Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa degli interventi effettuata dal Responsabile
del procedimento, il Direttore dei lavori redigera il verbale di ripresa, sottoscritto anche
dall’Appaltatore — e contenente il nuovo termine contrattuale.

- PENALI
Per il caso di ritardata ultimazione dell'intervento rispetto al termine previsto per ogni
singolo ODL verra applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1%o (uno per
mille) dell'ammontare netto contrattuale del singolo ODL.
L'ammontare complessivo della penale suddetta non potra eccedere il 10% dell'importo
complessivo contrattuale del singolo ODL, fermo restando la facolta per la Committente di
risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108, comma 3 del Codice dei contratti.
L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente
al risarcimento del maggior danno subito.
Qualora emerga un ritardo nello sviluppo degli interventi rispetto al Programma Esecutivo
degli Interventi di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI presentato
dall’Appaltatore questi, dovra esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza
maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volonta o dal suo operato che hanno
determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti
differimenti dei tempi di esecuzione.
Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di
giustificazioni relative al succitato ritardo non comportera di per sé diritto per I’Appaltatore
al differimento del termine finale di ultimazione.
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse
non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applichera
una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di
avanzamento utile.
La suddetta trattenuta verra riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti
di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell’esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile
giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di
produzione previsto nel Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori di cui all’articolo
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PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI , che consenta di pervenire all’'ultimazione nel
termine contrattualmente stabilito.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verra
imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

Articolo 16

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — NULLITA ASSOLUTA
L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro al pieno ed
incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L.
n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese, un‘apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a
pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza |'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il
quale, ai sensi di legge, verifica I'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che |'eventuale espletamento anche
di una sola transazione relativa al presente accordo quadro, anche inerente ad eventuali
subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o
postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potra costituire causa di
risoluzione espressa dell'accordo quadro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8
della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate nellArticolo
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o0 subcontraente avuta notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui
all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al Committente ed
alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo relativa alla Citta metropolitana di Milano.

Articolo 17
CONTABILITA E PAGAMENTI DEI CONTRATTI APPLICATIVI/ODL
Per i lavori, verranno emessi appositi stati di avanzamento dei lavori (SAL) sui contratti
applicativi "ODL"”, e la Direzione Lavori (DL), ai fini dei pagamenti da effettuare
all'appaltatore, terra la relativa contabilita.
La contabilizzazione avverra a corpo o a misura mediante I'applicazione dei prezzi unitari di
cui all’elenco prezzi allegato al presente accordo quadro da assoggettare al ribasso

I SAL conterranno il CIG e l'importo afferente del singolo ODL.
Il pagamento verra effettuato previa emissione della relativa fattura dell’appaltatore.



CITTA DI PESCHIERA BORROMEO
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068
tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469
(Citta metropolitana di Milano)
Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
SERVIZIO PROGETTAZIONE LL.PP.

L'importo relativo agli oneri di sicurezza stabilito per ogni singolo ODL verra corrisposto
proporzionalmente all'avanzamento dei lavori a misura all’'emissione del SAL di riferimento.
Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente accordo quadro
che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come
modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la rata di acconto relativo
ad ogni singolo ODL verra emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni
dall'emissione di ogni stato di avanzamento lavori e previo assolvimento degli
adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Il pagamento del suddetto certificato verra effettuato entro 30 giorni dalla data di
emissione dello stesso, previa ricezione della relativa fattura elettronica.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4,
comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente
provvedera al pagamento della rata di saldo di ogni singolo ODL entro 60 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso I'Appaltatore non abbia
preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della
stessa.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti
ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI
SUBCONTRATTI.

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano
all’Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente
dal D.Lgs. n. 231/2002 , come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento € subordinato alla presentazione della corrispondente
fattura in formato elettronico che dovra essere emessa su richiesta del Committente.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore
dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente gli ODL
di cui al presente accordo quadro, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico
bancario/postale sul conto corrente bancario/postale .......... (indicare IBAN o numero di
conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,
restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilita per i pagamenti effettuati
come anzidetto.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il codice CIG DERIVATO relativo al contratto applicativo .
L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché
alle generalita ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
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Le Parti si danno atto che la Committente e, per chi per essa incaricata per il service
amministrativo, potra a suo insindacabile giudizio comunicare I'avvenuto pagamento delle
fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall’Appaltatore.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le
condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla
orresponsione al subappaltatore dellimporto delle prestazioni eseguite dallo stesso nei
limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n.
136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti
ai subappaltatori, dovra, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione lavori ed
al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate
nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra
prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in
pagamento allo stesso.

Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione
lavori e dal Responsabile del Procedimento.

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura
emessa dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Articolo 18

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Si conviene sin d'ora che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto
espresso, nel corrispettivo previsto dall’Accordo Quadro assumendo |'Appaltatore con la
sottoscrizione del presente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese
ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione facente
parte dell'accordo quadro, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente
menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti
di cui al presente accordo quadro:
- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli
strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna,
verifica, contabilita e collaudo degli interventi affidati;
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la
conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita fino al collaudo; nonché la
conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna,
provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel
caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica,
distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso l'onorario per i
Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
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- I'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla
Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di
materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant’altro necessario.

Le prove sui materiali ivi comprese quelle relative a testare l'idoneita all'impiego dei
materiali provenienti da scavi di cui al successivo articolo TERRE E ROCCE DA SCAVO,
saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di
idoneita (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, etc.);

- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle
dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;

- l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per I'esecuzione di
Lavori in ambito stradale che comportano emissioni rumorose che dovranno essere
richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti competenti;

- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione di cantiere stradale dei quali il
Committente consentisse 'apertura per motivi di lavoro;

- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria,
materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di
quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;

- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici
dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosita, adottando tutti gli
accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale
danneggiamento verra addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni
subiti;

- tutte le pratiche e gli oneri per I'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e
private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione
provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che
potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla
esecuzione degli interventi;

- 'esecuzione degli interventi in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri,
senza che cio costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di
richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell’Appaltatore in corso di
costruzione o gia ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita che resta ad esclusivo carico
dell’Appaltatore cosi come espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI
SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI AGLI INTERVENTI;

- lilluminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattivita degli interventi
quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro,
rinuncia alla facolta di cui all'art. 1460 c.c..

Articolo 19
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ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO
DELL'APPALTATORE

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguiti in presenza di
traffico in esercizio sulla rete stradale comunale ed eventualmente sulla restante viabilita.
In relazione a quanto sopra I’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della
normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere
a tutte le prescrizioni nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del
traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad
integrazione delle suddette norme.
L’Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro che le
manovre in ambito stradale poteranno essere effettuate previa presentazione di
attestazione dellImpresa esecutrice in merito all'avvenuta effettuazione da parte
dellImpresa stessa di specifica formazione al proprio personale.
L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi
che del Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa
conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e sollevato.
L'Appaltatore, in particolare, € tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie a garantire l'incolumita delle persone e cose circolanti sulle strade comunali e
sulla restante viabilita, sia durante il periodo di attivita che di inattivita del cantiere nonché
ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a interruzioni,
sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente stesso a suo insindacabile giudizio
ritenga necessarie per esigenze di traffico.
Le modalita di esecuzione degli interventi dovranno essere concordate in ogni dettaglio
con la Direzione Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico
rispetto a quelle degli interventi.
In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri /ed la
segnaletica/ € di esclusiva competenza /ed onere/ dell’Appaltatore.
Con riferimento a quanto sopra esposto, I’Appaltatore si dichiara, pertanto, edotto delle
particolari condizioni in cui verranno eseguiti gli interventi avendone valutato le
conseguenze sulla programmazione e sull’organizzazione del cantiere anche in relazione
alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della
viabilita in corso d'opera.
Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo d’appalto,
assumendo |’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro ogni
conseguente alea, tutti gli oneri, obblighi e spese previsti nello stesso, nei singoli
affidamenti e nei documenti ad essi allegati , nonché quantaltro che, anche se non
espressamente menzionato, derivera a carico dell’Appaltatore stesso in relazione
all'esecuzione degli interventi riferiti ai singoli affidamenti in soggezione di traffico:
la sospensione degli interventi che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di
particolari ricorrenze festive. Potra, altresi, essere ordinata l'interruzione o la sospensione
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degli interventi affidati per particolari esigenze legate alla viabilita quali a mero titolo
esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entita non prevedibili, eventi
meteorologici di particolare intensita, ecc. ;

I'installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari
per la deviazione o la parzializzazione del traffico stradale;

I'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o
temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico
stradale;

la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le
movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari
diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile,
flessi, fanali alimentati;

il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di
notte, sia durante le ore di attivita che di inattivita del cantiere, nei tratti stradali
interessati dagli interventi affidati;

I'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori i seguenti dati:

preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di
compatibilita degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilita, della
meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la piu adeguata informazione dell’'utenza;
comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico
dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessita di effettuare operazioni e
verifiche;

comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre |'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che
presta la propria opera entro il perimetro stradale, di indossare dispositivi di protezione
individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada, E comunque
obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli
operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008
s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso
di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008
s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del Committente.

Articolo 20
MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI AI
LAVORI
L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico
tutti i magisteri e forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti o
segnalazioni in corrispondenza degli interventi affidati da attuarsi con cavalletti, fanali,
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barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente nonché ai ripari
ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisionali 0 comunque di
protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.

Prima dell'inizio degli interventi affidati dovranno essere presi dall’Appaltatore gli opportuni
accordi con la Direzione Lavori per evitare che le opere di difesa interferiscano con il
regolare flusso della viabilita.

Nei casi d’urgenza, pero, I’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche
di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone
immediatamente la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi gli interventi affidati, né potra richiedere compensi
od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei
veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita
di chiusura.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di opere
in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L’Appaltatore € tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e
prescritto per la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore € inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive
esistenti sulle zone interessate dagli interventi affidati rimanendo responsabile di tutte le
conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa
dell’Appaltatore stesso.

L'Appaltatore € altresi tenuto, in caso di utilizzo della strada e della restante viabilita da
parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto
delle norme del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a
salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori dovessero impartire anche
ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle
limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che
straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione degli interventi affidati,
venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le
strade di loro competenza eventualmente interessate dall’'esecuzione degli interventi
affidati.

Saranno altresi a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero
derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la
regolarita e sicurezza del traffico e la pubblica incolumita.

Qualora richiesto dal Committente, I’Appaltatore, prima dell'inizio degli interventi affidati,
dovra predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, con particolare
attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della
sede stradale della segnaletica, rumorosita dei mezzi circolanti.
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Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di opere
nelle immediate adiacenze o interferenti linee ferroviarie in esercizio.

L’Appaltatore € tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e
prescritto dai Gestori dei Sottoservizi essenziali per la pubblica incolumita e per la
sicurezza degli operai.

Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori sopra indicati per
i rallentamenti programmati dalla stessa in relazione all’esecuzione degli interventi affidati.
Nello stesso modo I'Appaltatore & tenuto a soggiacere agli eventuali oneri che potra
incontrare nell’'esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti,
gasdotti ed impianti di telecomunicazioni esistenti.

Articolo 21

INTERFERENZE
Qualora nell'esecuzione degli interventi, affidati tramite ODL, siano interessati da
infrastrutture interferenti con gli interventi medesimi, le stesse verranno indicate nel Piano
delle Interferenze nel quale sono indicate le interferenze ed i relativi tempi di
spostamento.
L'Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente, e senza che cid gli dia diritto a
compenso aggiuntivo, con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze
attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente
richiesti dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore accetta espressamente, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici,
derivanti dall’'eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle
relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia inferiore a 30 giorni naturali e
consecutivi per singola interferenza, rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, non
avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.
L’Appaltatore, pertanto, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avra diritto solo ad una
proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei
giorni di slittamento per il rapporto tra I'ammontare degli interventi affidati non eseguiti
per effetto del succitato slittamento dei termini e I'importo degli interventi affidati previsto
nello stesso periodo.
L’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del
presente Accordo Quadro ogni conseguente alea, che, qualora nel corso degli interventi
affidati sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né
prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvedera il Committente,
all’Appaltatore stesso spettera esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini
contrattuali che verra determinata con le modalita di cui al comma precedente.
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Articolo 22

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI
L'appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli
organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli
organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla
normativa vigente , sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.
Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da
demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui
I'appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel
rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di
trasporto a qualunque distanza e quelli di smaltimento.
L’Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in
atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.., fra cui a
titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e
fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, I'accertamento dei requisiti del
trasportatore, del recuperatore e dello smaltitore, i registri di carico e scarico, i formulari
standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione
dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte
dagli Enti competenti o di controllo.
Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per gli
interventi di appalto, I’Appaltatore a sua cura e spese chiedera alle autorita competenti le
previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell‘attivita di recupero
prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese lattivita di recupero autorizzata alle
condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli
Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di
idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le
lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per
qualunque ragione recuperare.
L'Appaltatore preliminarmente all'avvio degli interventi affidati dovra produrre per ogni
cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti
stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.
Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti,
cosi quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle
autorita competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.
In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, I'’Appaltatore
dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della
legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochera un danno
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all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere,
previo awviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle
operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico
delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei
danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo,
nell’esecuzione degli interventi appaltati per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento
O recupero.

Articolo 23

TERRE E ROCCE DA SCAVO
L'Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte quarta del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i., di tutto quanto previsto dal D.P.R.. n. 120/2017, nonché dalle leggi
speciali vigenti, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato speciale
d’Appalto, dell'intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti
e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente
ne derivino.
L'appaltatore si impegna sin d’ora ad ottemperare a qualsiasi ulteriore obbligo o onere che
dovesse derivargli in materia per l|'effetto della sopravvenienza in corso di rapporto di
norme di qualsivoglia rango adeguando, laddove necessario, la propria organizzazione
aziendale al corretto adempimento senza che alcun ulteriore onere possa cedere a carico
della Committente.
L'Appaltatore dovra fornire, oltre che al Direttore dei Lavori, agli organi competenti
prospetti e resoconti che soddisfino le condizioni previste da tutta normativa vigente, dalle
prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo dandone conto a semplice
richiesta.
Le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere
oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica,
anche per successiva determinazione dell’autorita competente e/o di controllo, saranno
smaltite o inviate al recupero a cura dell’Appaltatore con ogni onere a suo carico compreso
il trasporto e la movimentazione.
In casi di inosservanza di tutta la normativa vigente al riguardo o di una sua non diligente
applicazione, I'Appaltatore dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la
corretta osservanza della legge e, nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilita
che si provochi un danno all’ambiente, agire immediatamente con atti urgenti e tempestivi
per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei
Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno
provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri
nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi
ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti
alla gestione dei materiali.
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Articolo 24
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI
INQUINAMENTO AMBIENTALE
L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente
posta a tutela dell'ambiente, dovra adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso
d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e dal
Committente.
In particolare I'’Appaltatore & tenuto a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle
aree di lavoro, dandone preventiva evidenza alla Direzione Lavori, tutta la documentazione
tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie
autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare |'adozione di tutte le
opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in
relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla
Direzione Lavori.
In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione
si applica quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e dalla normativa
regionale eventualmente applicabile.
In relazione a quanto sopra esposto I'’Appaltatore accetta quindi espressamente e con
oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti — purché e nei
limiti di quanto ordinato dal Committente — dovranno essere scrupolosamente eseguite
dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli
stessi rifiutarsi di adempiere.

Articolo 25

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI
L'Appaltatore & tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione
infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la
tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potra
intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’Appaltatore € tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo
ccupati nei lavori costituenti oggetto del contratto — e se cooperative anche nei confronti
dei soci — condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
II Committente provvedera alle verifiche di cui all’art. 105, comma 9 del Codice.
In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si
applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei
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soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 trovera applicazione la disciplina di
cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verra
operata una ritenuta dello 0,50 per cento dellimporto stesso; le ritenute saranno
svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere,
in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali
retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto
corrispondere |’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di
cui allart. 105 del Codice, il Committente avra il diritto di rivalersi su qualunque altro
credito verso I’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro
rapporto contrattuale con I'Appaltatore.

Articolo 26

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA
All'atto della consegna degli interventi riferiti ai singoli ODL, |'Appaltatore dovra
confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di
lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione
degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di cio si dara atto nel verbale di consegna dei
Lavori.
L'Appaltatore € tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai
D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la
parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
L'Appaltatore € altresi obbligato:
a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed
a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori,
ottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori
cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati 0
prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il
tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le
prescrizioni vigenti;
e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione dei
Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le
incombenze prescritte dalla legge;
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f) ad organizzare, per l|'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di
formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi
inflammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione dei Lavori hanno ogni facolta di
compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni
all'Appaltatore circa I'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della
consegna degli interventi di cui ai singoli ODL, I'’Appaltatore redige e consegna al
Committente, tramite la Direzione Lavori, nel caso in cui questo sia richiesto dalla norma, il
Piano di Sicurezza Operativo o il DUVRI corredato da eventuali proposte di modificazione o
integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza ovvero il
DUVRI formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni
da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno
causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Articolo 27

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei
Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza se nominato,
violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza
nello svolgimento degli interventi riguardanti i singoli ODL gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sara ripiegato il cantiere.
Nei predetti casi sara disposta Iimmediata messa in atto di tutte le azioni correttive
opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore
determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione
delle penali gia previste all'articolo TEMPISTICA DELL'APPALTO per il ritardato
completamento delle attivita nel termine di ultimazione fissato del singolo ODL.
Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell’Appaltatore di accertate violazioni delle
normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. comportera |'applicazione
di una penale aggiuntiva pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) per ogni giorno di
ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attivita richieste.
Il Committente si riserva di disporre la risoluzione del ODL nel caso di violazioni delle
norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure
generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100
(Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano
ripetute per piu di due volte.
A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli
segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione
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del contratto.
Il Committente ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed
instaurazione di contraddittorio con I'Impresa.

Articolo 28

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Le modifiche contrattuali di cui al presente accordo quadro sono disciplinate dall’art. 106
del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.
Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse
della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in
aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal Responsabile
Unico del Procedimento ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche
non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4.
Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui allart. 106 comma 4
suindicato, le disposizioni relative a:
A) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della
unzionalita o della qualita dell'opera o dei servizi o parti dell'opera o dei servizi. (valore
massimo 5 % importo complessivo del contratto);
B) rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali
si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo
ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di
esecuzione degli interventi;
C) interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio;
D) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantita, con riflessi sull'importo di appalto, con
riferimento ad attivita gia ricomprese nell'ambito dell'appalto medesimo, ovvero nel caso di
attivita complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di
gara;
E) Modifiche di dettaglio relative all'adeguamento dei raccordi dei dispositivi di sicurezza
con le barriere o con i manufatti esistenti potranno rendersi necessarie in relazione alla
possibilita, concessa all'appaltatore, di fornire dispositivi di ritenuta individuati da
quest’ultimo in relazione ai criteri prestazionali o di equivalenza previsti nel progetto
esecutivo. Nello specifico il Direttore Lavori solo a completamento dei singoli tratti
funzionali potra effettuare un‘analisi di dettaglio basata su rilievi puntuali delle geometrie e
dello stato dei manufatti esistenti per definire, in ragione della specificita delle opere
realizzate, gli idonei elementi di transizione;
F) Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante I'impossibilita di
stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell’appalto sulla rete. E possibile,
infatti, che l'esecuzione degli interventi venga ad essere collocata in un periodo temporale
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caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero
ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di piu cantieri sulla stessa tratta. I
ricorrere di tali circostanze potra richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari
a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le
lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare
modifiche alle modalita di cantierizzazione. In tali circostanze, ai sensi dell’allegato XV, p.
2.3.3, d.lgs 81/2008, il CSE procedera all'aggiornamento dei contenuti del Piano e dei
relativi oneri della sicurezza.

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell'ambito delle singole tipologie di
modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera E) possono essere esercitati, anche in
combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 15 % dell'importo totale del
contratto di appalto.

Articolo 29
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI
L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non
intende affidare in subappalto I'esecuzione di alcuna attivita prevista in appalto.
Oppure
potra richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: OG3 cat. V - Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.
Il subappalto degli interventi oggetto del presente contratto € disciplinato dall’art. 105 del
Codice. Si specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.Igs. 50/2016 I'eventuale subappalto non
potra superare la quota del 40% dell'importo complessivo dell’accordo quadro, fatto salvo
I'ulteriore limite previsto dal comma 5 del medesimo art. 105.
In riferimento alle/la categoria/e di cui all’art. 89, comma 11, del Codice OS11 — OS 21 si
specifica che tali categorie c.d. superspecialistiche saranno subappaltabili nel limite vigente
di legge del valore della singola categoria e che predetto limite non sara computato ai fini
del raggiungimento del limite complessivo di subappaltabilita dell'importo di contratto
40%).
é assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del
risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il
subappalto o il cottimo, anche parziale, degli interventi dell'appalto, in assenza di previa
specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art.
105 del d.Igs. 50 del 2016 e secondo le modalita di cui al presente articolo.
Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilita dell'Appaltatore per le
obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo
responsabile nei confronti del Committente che € estraneo sia a qualsiasi pretesa del
subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno che dovesse derivare a terzi
dall'esecuzione degli interventi subappaltati.
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Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione degli interventi, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sara revocata con
effetto immediato e I'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a cid provveduto la
Direzione Lavori, sara comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente
contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed
all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente
indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal
subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all'Appaltatore di pretendere
indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per I'ultimazione
dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte
dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di
cui all'art. 80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione,
nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando
che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni
o proroghe dei termini di ultimazione degli interventi ovvero per richiedere indennizzi,
risarcimenti /o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - I'Appaltatore
dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo dei lavori o delle parti di
lavori ovvero i servizi o le parti di servizio da subappaltare o da dare in cottimo e i
nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare, i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.Igs.
50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la
quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all‘art. 3
della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e
delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della
predetta norma.

Unitamente al contratto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di
subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel presente contratto, come previsto dall’art. 105, comma 14, del
Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee
indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche
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del rispetto del citato limite del 20%;

¢) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza 0 meno di forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica
e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata per
lavori e qualificazione prevista dallart. 83 comma 4 del Codice relativa a subappalti per
servizi;

e) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale I'Appaltatore attesti
di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico professionale in capo
allimpresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e
fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con
rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;

g) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica
antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari conviventi e
indicazione delle generalita, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

» per l'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui allart. 80, comma 3, del Codice,
I'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;

« l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalita dei relativi membri, dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o
vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
nonché, I'eventuale esistenza dell’'organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera
b) del D.Igs. n. 231/2001 e indicazione delle generalita dei relativi membri;

 in caso di consorzi o societa consortili, I'esistenza di consorziati che detengano una
partecipazione superiore al 10%, oppure, con quota di partecipazione inferiore al 10% e
che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore
al 10%, ovvero, che operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;

+ l'eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’'ultimo anno;

« in caso di societa costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;

« di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice;

« di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto;

* la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

» qualora ne ricorrano le condizioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M.
11.5.1991 n. 187:

I. la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di
capitali, la composizione societaria del socio;
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II. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di
voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;

ITI. lindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto
di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, I'ingresso in
cantiere della ditta subappaltatrice, € subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai
sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

e in 0ssequio a quanto previsto al precedente articolo “prescrizioni a tutela dei lavoratori”
I'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere alla Direzione Lavori,
prima dell'inizio degli interventi ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto
dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare
versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a
tale riguardo si evidenzia che I’Appaltatore € tenuto ad osservare il trattamento economico
e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguino le prestazioni ed € responsabile in solido
dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei
dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105,
commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto
comma 8 dell’art. 105 del Codice.

« |'Appaltatore provvedera a trasmettere alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento
degli interventi o la documentazione alternativa adottata, attestante I'ammontare di
quanto contabilizzato nel periodo per ogni singolo subappalto;

e |'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 -
qualora ne ricorrano le condizioni — € tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale
informativa al Committente circa eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella
composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente
dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o I'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente comunicata ogni
modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi
tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione
dovra essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione
nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

e dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando Il'importo
autorizzato dovra essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del
relativo importo finale;

4
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e |'Appaltatore dovra esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese
subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A.
qualora ne ricorrano le condizioni.

e Nel caso di subcontratti che prevedano limpiego di manodopera in cantiere il
Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del
contratto, importo e nome del subcontraente, rilascera, previa istruttoria, specifiche prese
d’atto al cui rilascio € condizionato I'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che
dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1. nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;

2. copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa
all'attivita subaffidata e contenere la clausola, a pena di nullita assoluta del
contratto, con la quale le

3. imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della L. n.

4. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e
delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai
sensi della predetta norma;

5. descrizione particolareggiata delle attivita che verranno effettuate con

I'indicazione della
relativa incidenza percentuale della manodopera;
dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al
Registro delle Imprese;

8. dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale I'’Appaltatore
attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico
professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i
autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008
S.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, I'ingresso in cantiere della
ditta subcontraente, € subordinata alla verifica del POS da parte del CSE, , ai sensi dell’art.
92 del D.Igs n. 81/2008 s.m.i..

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione lavori, prima dellinizio della prestazione, per
tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome
del subcontraente, I'importo e l'oggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell'art. 3
Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori, il contratto, che dovra riportare, a pena di
nullita assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

N o
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Articolo 30

AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, I'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa.............
alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresi al
presente atto. Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei
requisiti prestati, la stessa sara tenuta alla integrale applicazione delle norme sul
subappalto applicabili.
L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dellimpresa ausiliaria, dei suoi
adempimenti, omissioni e comportamenti.
E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del
contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il
Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
Il concorrente e limpresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del
Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera
I'avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso
d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché I'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine |l
responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di
contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria
che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento: in caso contrario si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dellart.
1456 c.c.

Articolo 31
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)
VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 -
qualora ne ricorrano le condizioni & tenuto, in corso d'opera, nel periodo di validita
dell’Accordo Quadro, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali
variazioni di entita superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di
modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovra
comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sara
tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, ogni modificazione
intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri
organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal
quale risulti tale variazione.
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Articolo 32
COLLAUDO E GARANZIE

Le opere oggetto dei singoli interventi affidati sono soggette al collaudo ovvero al
certificato di regolare esecuzione, secondo la normativa vigente ed alla verifica di
conformita per la parte relativa ai servizi, ai sensi dell’art. 102 del Codice.

Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato
dalla L. n. 161/2014, che il certificato di regolare esecuzione e di verifica di conformita
verranno emessi nei termini di cui all'art. 102 del Codice.

Articolo 33

MANUTENZIONE
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio ovvero fino a
che non sia intervenuta I'emissione del certificato di regolare esecuzione o il certificato di
verifica di conformita degli interventi affidati la manutenzione e la custodia di quanto
eseguito sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvedera senza portare in alcun
modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della
circolazione e dell'incolumita pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al
riguardo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilita sia civile che penale.
Si precisa altresi che il Committente potra procedere alla presa in consegna anticipata
degli interventi eseguiti in virtu dell’'ODL, anche per singoli tratti.
Per tutto il periodo compreso tra I'esecuzione e I'emissione dei certificati di cui all'art. 102
del Codice, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilita sancite dagli artt. 1667 e 1669
c.c., I'Appaltatore € quindi garante delle opere eseguite la cui manutenzione dovra essere
effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorrano inviti
da parte della Direzione Lavori.
Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con
invito scritto, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

. Articolo 34
PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da
parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere
dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi
utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con ['ottenimento dei
diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere
dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il
Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i
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componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza
che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
Conseguentemente I'Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne la Committente,
anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la
commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede
stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui
fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprieta industriale
e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.
L'impresa assume ogni responsabilita, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per
l'uso di dispositivi o per I'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino
brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.
L'impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali
azioni di contraffazione esperite nei confronti della Committente in relazione al materiale
fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne la Committente delle spese
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui
venga condannata con sentenza passata in giudicato.
La Committente assume I'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi
idonei, I'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita. Ove da
sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da
comportare violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale e, conseguentemente,
il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Committente ha facolta di
richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:
- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale, il consenso alla
continuazione dell’'uso, da parte della Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di
esclusiva accertato dal giudice;

oppure
- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della
Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.
La facolta di cui al precedente comma, a giudizio della Committente, pud essere anche
esercitata non appena promossa l‘azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita
I'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Articolo 35
IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti all'accordo quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti,
disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'attuazione
dell’accordo quadro.
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L'obbligo di segretezza e vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo
Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni
delle quali I'Appaltatore € venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore & responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da
parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore & tenuto a risarcire al
Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di
autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire
0 avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di
tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver
ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del
Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti dall'esecuzione degli interventi
assunti.

Articolo 36

PUBBLICITA
Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di
sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque
altro impianto provvisorio adatto allo scopo che I'Appaltatore costruisca su aree per
I'esecuzione degli interventi affidati con assoluto divieto per I'Appaltatore di collocare awvisi
pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.
L'Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni
pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non
potra mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti
dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si € riservato ai sensi del presente
articolo.

Articolo 37
RISOLUZIONE — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della
Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli. Articolo
Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica dell’accordo quadro, Articolo
Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico
dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed obblighi a carico
dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti agli
interventi affidati, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione — Rifiuti, Articolo
Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di
inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza.
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Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa
dichiarazione di volersene avvalere:

a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente accordo quadro e/o nei singoli ODL, I|’Appaltatore
comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi affidati;

b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, ef/onei singoli ODL o nei
documenti facente parte dei singoli interventi affidati;

c) quando |'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione degli
interventi affidati;

d) quando in particolare risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in
tema di sicurezza di cui all’ articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, si applica
I'art. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto
segue:

 La dichiarazione di risoluzione dell’Accordo Quadro verra notificata dal Committente
all’Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario.

e II Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione
dell’accordo quadro, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo
svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza degli interventi affidati
e gia eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno
presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere
realizzate e linventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in
consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in
contraddittorio con |’Appaltatore. Nel caso che I'Appaltatore invitato non intervenga, le
operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

e Il Committente ha facolta di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli
impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a pie d'opera. L'Appaltatore ha
I'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprieta che il
Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e
attrezzature € a carico dell'Appaltatore, che dovra provvedere anche in piu riprese secondo
le disposizioni impartite dal Committente. Qualora I'Appaltatore non vi provveda, le
operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico
dell'Appaltatore.

Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che
precedono, riconoscera a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla
base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si
procedera ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal
presente comma non spettera all’Appaltatore alcun altro compenso.
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e Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione
dell’Accordo Quadro non potra essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare
I'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in
ordine alla risoluzione del contratto potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali
danni.

e In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il
Committente avra diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative
applicate ai sensi del precedente articolo “tempistica dell’accordo” quadro cosi come
eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze
dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo
“cauzione e coperture assicurative”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del
Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la
liquidazione dell’'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento dei lavori
eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 38

RECESSO
La Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento
dall’accordo quadro e dai singoli ODL in corso di esecuzione secondo le modalita di seguito
precisate. La Committente recedera dall'accordo quadro attraverso comunicazione scritta
all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata A.R. o posta
elettronica certificata (PEC), decorsi i quali I'accordo quadro si dovra ritenere privo di
effetti.
Tale comunicazione conterra l'indicazione del termine entro cui I’Appaltatore dovra
provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed
all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel
precedente articolo “risoluzione del contratto — clausola risolutiva espressa”.
Nel caso suddetto, in relazione alle attivita da corrispondere la Committente effettuera nei
confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere.
In considerazione della natura dell’Accordo quadro, nulla & dovuto all’Appaltatore con
riferimento al residuo valore dell’Accordo quadro.

Articolo 39
ESECUZIONE IN DANNO
Qualora I'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni affidate con il
ODL secondo le modalita ed entro i termini previsti negli stessi, il Committente potra,
direttamente o tramite altra impresa, effettuare |'esecuzione parziale o totale di quanto
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non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Committente.

L’Appaltatore dovra garantire I'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata
per le necessarie attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito
cauzionale che dovra in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Articolo 40

RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi
per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni
saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa
eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle
opere danneggiate: la compensazione avverra in riferimento a tutte le somme dovute a
qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente
superino gli importi in compensazione, I’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi
senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di
inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti
dalla Committente e causalmente connessi con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 41
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione,
esecuzione, risoluzione, dei singoli interventi affidati con ODL, validita ed esistenza del
presente Accordo Quadro e/o dei singoli ODL o comunque a questo connesse sara
competente esclusivamente il Foro di Milano.

Articolo 42

SPESE E REGIME FISCALE
L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell’Accordo
Quadro, delle spese di registrazione e di bollo dell’Accordo Quadro, e di bollo dei contratti
attuativi e degli allegati ad essi connessi e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo
e registro degli atti di contabilita dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione di
ogni singolo intervento affidato.
Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'l.V.A., dovra
essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in
caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.
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L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35
dellart. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal
Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui
quotidiani.

Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui
ammontare verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 43
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le
Norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dal Comune di Peschiera
Borromeo: i) Codice di Comportamento dei dipendenti (approvato con D.G.C. n.
172/2013).
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali il Comune di Peschiera Borromeo si
ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati
Previsti dal D.P.R. 62/2013 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di
fattispecie corruttive.
L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti
costituira inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che
potra comportare |'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della
gravita della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Comune di
Peschiera Borromeo.

Articolo 44

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR), le parti del presente accordo quadro si danno reciproco atto che i dati
personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della
societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno
trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati
nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui
adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle
eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto del Comune di
Peschiera Borromeo, dalla Tesoreria comunale.
Le parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo
necessario alla finalita indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c)
GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze
di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere
eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto
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di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla
portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta
normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto
sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

e Comune di Peschiera Borromeo, cosi come costituita in testa al presente atto, e data
Owner del trattamento ¢ ..., quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura .........
(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del
contratto).

o I| Data Protection Officer del Comune di Peschiera Borromeo, ai sensi degli artt. 37, 38 e
39 GDPR, & contattabile all'indirizzo PEC:
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it, al fine dell’esercizio dei diritti
connessi al trattamento dei dati personali.

o Il Contraente .......ccceeeeeeevvieeeeennnns

Articolo 45
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, in pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente accordo
quadro si risolvera di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del
2011.
In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il
pagamento del valore delle opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per
I'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di
risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme dovute per
le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della
liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

il Comune di Peschiera Borromeo L’appaltatore
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L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente Accordo
Quadro:

Articolo Valutazione degli interventi affidati, Articolo Revisione ed aggiornamento del
corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore, Articolo Cauzioni
e coperture assicurative, Articolo Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli interventi
affidati, Articolo Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo
Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo
Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti agli interventi affidati, Articolo
Interferenze, Articolo Residui da lavorazione-Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo,
Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale,
Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni—Piani di
sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza riferiti agli interventi affidati, Articolo
Danni di forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo
Proprieta industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo
Pubblicita, Articolo Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo
Risoluzione delle controversie—Foro competente, Articolo Codice Etico, Articolo Risoluzione
del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i..

L’APPALTATORE




